Planilha Or¢amentaria

MIRADOURG

GESTAO 2025 - 2028

Municipio de Viradouro/SP Divisdo de Engenharia

CNPJ: 45.709912/0001-75
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Local: CCl - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Orcamento: 19/10/2023 é

Endereco: |RUA TIRADENTES, N2241 - JARDIM BELUZZO - VIRADOURO/SP SINAPI: set/23 8_

- o CPOS: Boletim 191 5

Objeto: |CONSTRUCAO SANITARIO, CAMARIM E ALMOXARIFADO NO CCl oletim o

R

BDI adotado: 25,00% (de 20 a 30%) EMPREITADA GLOBAL[:

Item Descricao Cédigo SINAPI/CPOS Fonte un Quant. | Preco un. PM SEM BDI | Prego un. PM com BDI | Prego parcial PM com BDI =

1 REFORMA 3]

1.1 SERVICOS PRELIMINARES/DEMOLICOES RS 11.136,30 §

1.1.1 [Placa de identificagdo para obra 02.08.020 M2 10,00 890,90 1.113,63 11.136,30[c

1.2 FUNDACAO DE ESTRUTURA METALICA/PAREDES DE ALVENARIA RS 15.545,21 |o

1.2.1 |Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava além de 1,5 m 06.02.040 M3 3,48 79,00 98,75 343,65 8

1.2.2 [Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa 12.01.041 M 56,00 77,83 97,29 5.448,24 g

1.2.3 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 11.03.090 M3 6,28 505,65 632,06 3.969,34|2

1.2.4 [Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 10.01.040 KG 289,05 11,45 14,31 4.136,31 §

1.2.5 [Aterro manual apiloado de drea interna com maco de 30 kg 06.12.020 M3 20,96 62,89 78,61 1.647,67 ;

1.3 SUPERESTRUTURA RS 10.241,00!%

1.3.1 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura 15.03.030 KG 350,00 23,41 29,26 10.241,00 z

1.4 ALVENARIAS DE VEDACAO RS 20.684,12 |c

1.4.1 |Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A 14.11.271 M2 117,37 140,98 176,23 20.684,12|o

1.5 |[IMPERMEABILIZAGAO RS 615,26 |,

1.5.1 |Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa 32.16.010 M2 24,65 19,97 24,96 615,26 g

1.6 |ESQUADRIAS RS 5.005,68 |c

1.6.1 Porta de entrada de abrir em aluminio com vidro, linha comercial 25.02.010 M? 4,20 536,75 670,94 2.817,95 3

1.6.2  [Caixilho em aluminio fixo, sob medida 25.01.020 M2 1,20 869,55 1.086,94 1.304,33|@

1.6.3 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm 23.090.040 UNID 1,00 617,20 771,50 771,50 g

1.6.4 [Guarnicdo de madeira 23.020.120 M 10,00 8,95 11,19 111,90|®

1.7 [VIDROS R$ 235,92 ‘g

1.7.1 |Vidro liso transparente de 5 mm 26.01.060 M2 1,20 157,28 196,60 ZSSEJ

1.8 [REVESTIMENTO R$ 4.941,1§ |o

1.8.1 Placa ceramica esm.altada 'PE'I—S para area interna, grupo de absorgdo Bllb, resisténcia quimica B, assentado com 18.06.102 M2 54,48 46,44 58,05 3.1625 é

argamassa colante industrializada = g

1.8.2 [Argamassa de regularizacio e/ou protecdo 17.01.020 M3 1,84 773,30 966,63 1.778,@) f:’

1.9 PISO RS 4.495,538 |©

1.9.1 [Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 11.03.090 M3 4,02 505,65 632,06 2.540,18 %

1.9.1 Lastro de concreto impermeabilizado 17.01.040 M3 2,18 717,32 896,65 1.954@0o

1.10 [PINTURA R$ 23.947,%8 |S

1.10.1 |[Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo - Internas 33.10.030 M2 117,37 33,30 41,63 4.886$1 1S

1.10.2 |[Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo - Externas 33.10.030 M2 361,46 33,30 41,63 15.04758 %

1.10.3 |Esmalte a base dgua em superficie metalica, inclusive preparo 33.11.050 M2 16,20 47,78 59,73 967,835

1.10.4 |Esmalte a base de dgua em madeira, inclusive preparo 33.12.011 M2 3,36 47,78 59,73 200,50 S

1.10.5 |[Acrilico para quadras e pisos cimentados 33.06.020 M2 88,00 25,86 32,33 2.845,534 g

1.11 [COBERTURA R$ 17.965,Q2 @

1111 TeIham'ento em chapa de ago com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno 16.13.130 M2 5523 188,85 236,06 13.037,% g

expandido olc

1.11.2 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,33 m 16.33.022 M 15,25 109,90 137,38 2.095,-% ué

1.11.3 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,50 m 16.33.052 M 15,25 148,58 185,73 2.832; 1|3

1.12  [INSTALAGOES ELETRICAS 8.278 8815
1121 Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor translicido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, 41.31.040 UNID 4,00 326,84 408,55 1.634,20

poténcia de 38 a 41 W




%
1.12.2 [Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo 40.04.480 CJ 7,00 35,12 43,90 307,30R
1.12.3 |Interruptor com 2 teclas simples e placa 40.05.040 CJ 4,00 34,92 43,65 174,60
1.12.6 |Cabo de cobre flexivel de 3 x 2,5 mm?, isolamento 500 V - isolagdo PP 70°C 39.24.152 M 102,00 15,19 18,99 1.936,98f-
1.12.7 |Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C 39.03.170 M 230,00 4,91 6,14 1.412,20 ﬁ
1.12.8 |Cabo de cobre flexivel de 3 x 6 mm?, isolamento 500 V - isola¢do PP 70°C 39.24.154 M 80,00 28,13 35,16 2.812,80 3,)
1.13  [INSTALACOES HIDRAULICAS 22.710,84|C
1.13.1 |Demoli¢gdo manual de concreto armado 03.01.040 M3 0,83 407,20 509,00 422,47 ﬁ
1.13.2 |Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava além de 1,5 m 06.02.040 M3 7,93 79,00 98,75 783,09 %
1.13.3 |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4’), inclusive conexdes 46.01.020 M 66,00 31,20 39,00 2.574,00 Q
Y Tubo (1e PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada ‘R’. DN= 100 mm, inclusive 46.03.050 M 66,00 106,77 133,46 8.808,36 %
conexoes - Esgoto S
1135 Tubo cie PV(; rigido le?’ .com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada ‘R’. DN= 100 mm, inclusive 46.03.050 M 51,00 106,77 133,46 6.806,46 §'
conexdes - Aguas Pluviais
1.13.6 |[Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha 49.01.016 UNID 1,00 85,09 106,36 106,36
1.13.7 [Canaleta com grelha em aluminio, saida central / vertical, largura de 46mm 49.11.140 M 4,00 296,51 370,64 1.482,56
1.13.8 |Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros 44.01.800 UNID 1,00 816,88 1.021,10 1.021,10
1.13.9 |[Lavatdrio de louga com coluna 44.01.110 UNID 1,00 296,09 370,11 370,11
1.13.8 |Valvula de metal cromado de 1° 44.20.650 UNID 1,00 36,43 45,54 45,54
1.13.9 |[Torneira de mesa para pia com bica mével e arejador em latdo fundido cromado 44.03.590 UNID 1,00 203,19 253,99 253,99
1.13.10 |Sifdo pldstico sanfonado universal de 1 44.20.010 UNID 1,00 29,44 36,80 36,80
1.14 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 505,65
1.14.1 |Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (calgadamento lateral) 11.03.090 Y 0,80 505,65 632,06 505,65
1.15 [LIMPEZA DA OBRA RS 983,65
1.15.1 [Limpeza final da obra 55.01.020 M2 55,23 14,25 17,81 983,65
Total / investimento RS 147.290,52
Obs: os itens como andaimes, tapume, e itens de protegdo ndo sdo inclusos na planilha orcametaria, esses itens sdo de repsonsabilidade da empresa contratada

VIRADOURO, 15 DE STEMBRO DE 2025

Praca Major Manoel Joaquim n2 349 - Centro - Viradouro/SP -
CEP 14740-000
Email: engenharia@viradouro.sp.gov.br
Fone: (17) 3392-8808 / (17) 3392-8807

RICARDO AUGUSTO FURLAN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5060558358

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no INK: Nitps.//viradouro.flowdocs.com.br.

Assinado por 1 pessoa: RICARDO AUGUSTO FURLAN



MUNICIPIO DE VIRADOURO

RUA PRACA MAJOR MANOEL JOAQUIM, N° 349 - CENTRO - CNPJ: 45.709.912/0001-75
VIRADOURO/SP - CEP 14.740-000

FONE: (17) 3392-8800

CODIGO DE ACESSO
2227F12CDB82452680C0CF6DCB4EEGE1

VERIFICAGAO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas

& Assinante: RICARDO AUGUSTO FURLAN em 17/09/2025 14:23:31
CPF*** ***- 188-00
Certificadora: MUNICIPIO DE VIRADOURO - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2227F12CDB82452680C0CF6DCB4EEGE 1
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