
ITEM
CÓDIGO FONTE 

SINAPI/CDHU
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Un. QUANT.  PREÇO UNIT. R$ 

 PREÇO UNIT C/ 

BDI. R$ 

 PREÇO   

TOTAL R$ 

1  R$         1.290,86 

1.1 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M² 6  R$         178,78 215,14R$           R$         1.290,86 

2  R$         4.861,50 

2.2 03.04.020
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base - 

Banheiros acessiveis
M² 250,00 11,68R$           14,06R$             R$         3.513,93 

2.3 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M³ 5,00 223,96R$         269,51R$           R$         1.347,57 

7.3  R$         9.018,50 

7.3.1 30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida com tampa e assento 

almofadado - capacidade de 6 litros
UNI 2  R$     1.124,50  R$      1.349,40  R$         2.698,80 

7.3.2 30.08.040 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida UNI 2  R$     1.659,19  R$      1.991,03  R$         3.982,06 

7.3.3 30.01.020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 

de 1 1/2' x 500 mm
UNI 2  R$         127,71  R$          153,25  R$            306,50 

7.3.4 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros UNI 2  R$         292,86  R$          351,43  R$            702,86 

7.3.9 44.01.110 Lavatório de louça com coluna UNI 2  R$         290,09  R$          348,11  R$            696,22 

7.3.11 44.03.315 Torneira de mesa para lavatório com bica móvel e alavanca UNI 4  R$         131,68  R$          158,02  R$            632,06 

9  R$      65.549,96 

9.1  R$         6.995,52 

9.1.1 17.02.020 Chapisco M² 100,00  R$             6,47  R$              7,76  R$            776,40 

9.1.2 17.02.220 Reboco M² 100,00  R$           12,49  R$            14,99  R$         1.498,80 

9.1.4 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 80,00 49,17R$           59,00R$             R$         4.720,32 

9.2  R$      58.554,44 

9.2.1 17.01.060 Regularização de piso com nata de cimento e bianco M² 420  R$           33,15  R$            39,78  R$       16.707,60 

9.2.2 18.06.152

Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, 

grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa 

colante industrializada

M² 420  R$           65,57  R$            78,68  R$       33.047,28 

9.2.3 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas 

acima de 3 até 5 mm
M² 420  R$           12,93  R$            15,52  R$         6.516,72 

9.2.4 17.10.100 Soleira em granilite moldado no local M 3,3  R$           46,98  R$            56,38  R$            186,04 

17.03.040	 Cimentado desempenado e alisado (queimado)(rampa de acesso a entrada)	 M² 45,00 38,72R$           46,60R$             R$         2.096,80 

10  R$      47.951,45 

10.2 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M² 72,80 46,14R$           55,52R$             R$         4.042,21 

10.3 03.10.100	 Remoção de pintura em superfícies de metálicas com lixamento M² 89,14 8,90R$             10,71R$             R$            954,71 

10.4 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M² 21,89 45,77R$           55,08R$             R$         1.205,69 

10.5 33.10.050 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (parees internas/externas) M² 1115,87 31,09R$           37,41R$             R$       41.748,83 

11  R$         3.217,06 

11.1
30.01.030

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 

de 1 1/2´ x 800 mm
UNI 8 164,27 197,68R$           R$         1.581,46 

11.2 55.01.020
Limpeza final de obra (inclusive resíduos de obras como entulho e demais (objetos)

M² 100  R$           13,63 16,36R$             R$         1.635,60 

RICARDO AUGUSTO FURLAN

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA: 5060558358

NILTON AUGUSTO ALVES 

CPF: 336.517.578-46

PREFEITO MUNICIPAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES 

LOUÇAS, METAIS E APARELHOS 

REVESTIMENTO 

PAREDES INTERNAS /EXTERNAS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES  ODONTOLOGICAS         LOCAL: RUA GABRIEL CUSTODIO 

    DIVISÃO DE ENGENHARIA

PINTURA 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

TOTAL 131.889,34R$    
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MUNICÍPIO DE VIRADOURO

RUA PRAÇA MAJOR MANOEL JOAQUIM, Nº 349 - CENTRO - CNPJ: 45.709.912/0001-75

VIRADOURO/SP - CEP 14.740-000

FONE: (17) 3392-8800

CÓDIGO DE ACESSO

814AB9ECB363439CB9CAF802061BD7A1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/814AB9ECB363439CB9CAF802061BD7A1
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