CDHU/

Empreendimento:

Data Base:

Item

1261

1261.01

1261.01.01

1261.01.01.01

1261.01.01.02

1261.01.01.03

1261.01.01.04

1261.01.01.05

1261.01.02

1261.01.02.01

1261.01.02.02

1261.01.02.03

1261.01.02.04

1261.01.02.05

1261.01.02.06

1261.01.02.07

1261.01.02.08

1261.01.02.09

1261.01.02.10

1261.01.02.11

1261.01.02.12

1261.02

1261.02.01

1261.02.01.01

1261.02.01.02

1261.02.01.03

1261.02.02

1261.02.02.01

1261.02.02.02

1261.02.02.03

1261.02.02.04

1261.02.03

1261.02.03.01

1261.02.03.02

PLANILHA DE SERVICOS
CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE
JULHO/21
Cédigo Servicos
CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE COM CANTEIRO E ADMINISTRACAO LOCAL
CANTEIRO (INSTALACAO E DESMOBILIZACAO)
ADMINISTRACAO LOCAL
CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE
INFRAESTRUTURA
FUNDACAO PROFUNDA
02.10.020 Locagdo de obra de edificagdo
12.05.010 Taxa de mobilizagdo e desmobilizagéo de equipamentos para execugéo de estaca escavada
12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 30 cm até 30 t
05.10.024 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 10° km até o
15° km
07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactagédo sem controle
BLOCOS E VIGAS BALDRAMES
06.02.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m
08.01.040 Escoramento de solo descontinuo
07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
05.10.025 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 15° km até o
20° km
07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactagédo sem controle
11.02.060 Concreto usinado n&o estrutural minimo 300 kg cimento / m3
11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa
11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo
09.01.020 Forma em madeira comum para fundagédo
10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
SUPERESTRUTURA
ESTRUTURA DE CONCRETO
09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional
11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa
11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
CONTRAPISO
11.18.060 Lona plastica
10.02.020 Armadura em tela soldada de ago
11.02.060 Concreto usinado n&o estrutural minimo 300 kg cimento / m3
11.18.040 Lastro de pedra britada
VEDOS
14.05.050 Alvenaria de bloco cerdmico estrutural, uso revestido, de 14 cm
14.30.160 Diviséria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm -

1RF / 1RF LM

M2

T

M3

M3

M3

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M2

KG

KG

M2

M3

M3

M2

KG

M3

M3

M2

M2

Qtde

1,00

280,33

1,00

570,00

41,63

41,63

102,62

170,93

80,32

22,30

22,30

5,51

5,51

16,80

16,80

159,15

1.192,00

105,00

69,92

8,47

8,47

226,71

508,93

11,34

11,34

562,79

33,31

Valor Unit.

790.506,35

108.095,29

46.775,60

13,96

1.858,16

69,87

22,59

5,71

61.319,69

58,79

55,31

6,42

30,09

5,71

401,19

82,61

400,83

165,23

89,82

13,67

16,70

135.784,59

15.871,86

164,62

400,83

114,12

13.311,90

3,43

12,45

401,19

145,38

61.306,27

68,19

167,73

24/08/2021 16:31

Valor Total

832.193,73
7.905,06
33.782,32

790.506,35

108.095,29

46.775,60

3.913,41

1.858,16

39.825,90

940,42

237,71

61.319,69

6.033,03

9.454,14

515,65

671,01

127,33

2.210,56

455,18

6.733,94

2.775,86

14.294,85

16.294,64

1.753,50

135.784,59

15.871,86

11.510,23

3.395,03

966,60

13.311,90

777,62

6.336,18

4.549,49

1.648,61

61.306,27

38.376,65

5.587,09

1DE10



CDHU/

Empreendimento:

Data Base:

Item

1261.02.03.03
1261.02.03.04
1261.02.03.05
1261.02.04
1261.02.04.01
1261.02.05
1261.02.05.01
1261.02.05.02
1261.03
1261.03.01
1261.03.01.01
1261.03.01.02
1261.03.01.03
1261.03.01.04
1261.03.01.05
1261.03.01.06
1261.03.01.07
1261.03.01.08
1261.03.02
1261.03.02.01
1261.03.02.02
1261.03.02.03
1261.03.02.04
1261.03.02.05
1261.03.02.06
1261.03.02.07
1261.03.02.08
1261.04
1261.04.01
1261.04.01.01
1261.04.02
1261.04.02.01
1261.05
1261.05.01
1261.05.01.01

1261.05.01.02

PLANILHA DE SERVICOS

CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE

JULHO/21

Cédigo Servicos

Diviséria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm -

14.30.160 1RF / 1RF LM

11.05.040 Argamassa graute
11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

LAJES

Laje pré-fabricada mista vigota treligada/lajota cerdmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de

13.01.150 25 MPa

FERRAGENS
10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
10.02.020 Armadura em tela soldada de ago
RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR
LIXEIRAS
02.10.020 Locagédo de obra de edificagdo
11.18.060 Lona plastica
11.02.060 Concreto usinado n&do estrutural minimo 300 kg cimento / m3
11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa
11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundag&o
09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo
10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
MEDIDORES E GERADOR
02.10.020 Locagdo de obra de edificagdo
11.18.060 Lona plastica
11.02.060 Concreto usinado n&o estrutural minimo 300 kg cimento / m3
11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa
11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo
09.01.020 Forma em madeira comum para fundagédo
10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
IMPERMEABILIZACAO
EXTERNO
33.03.760 Hidrorepelente incolor para fachada a base de silano-siloxano oligomérico disperso em agua
INTERNO
32.16.030 Impermeabilizagdo em membrana de asfalto modificado com elastémeros, na cor preta
ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA METALICA COBERTURA
15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura

15.03.131 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A572 Grau 50, sem pintura

M2

M3

M3

M2

KG

KG

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M2

KG

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M2

KG

M2

M2

KG

KG

Qtde

68,31

11,95

11,95

162,02

1.285,00

228,30

17,42

10,55

0,99

0,99

1,70

1,70

8,29

85,00

21,48

9,22

0,93

0,93

1,49

8,08

60,00

39,95

67,48

2.104,17

756,25

Valor Unit.

167,73

378,34

114,12

24.886,27

153,60

20.408,29

13,67

12,45

6.797,99

3.627,19

13,96

3,43

401,19

82,61

400,83

165,23

89,82

13,67

3.170,80

13,96

3,43

401,19

82,61

400,83

165,23

89,82

13,67

3.860,83

889,69

22,27

2.971,14

44,03

204.040,81

53.295,77

19,19

17,08

24/08/2021 16:31

Valor Total

11.457,64

4.521,16

1.363,73

24.886,27

24.886,27

20.408,29

17.565,95

2.842,34

6.797,99

3.627,19

243,18

36,19

397,18

81,78

681,41

280,89

744,61

1.161,95

3.170,80

299,86

31,62

373,11

76,83

597,24

246,19

725,75

820,20

3.860,83

889,69

889,69

2.971,14

2.971,14

204.040,81

53.295,77

40.379,02

12.916,75

2DE10



CDHU/

Empreendimento:

Data Base:

Item

1261.05.02
1261.05.02.01
1261.05.02.02
1261.05.03
1261.05.03.01
1261.05.04
1261.05.04.01
1261.05.05
1261.05.05.01
1261.05.05.02
1261.05.06
1261.05.06.01
1261.05.06.02
1261.05.06.03
1261.05.06.04
1261.05.06.05
1261.06
1261.06.01
1261.06.01.01
1261.06.01.02
1261.06.01.03
1261.06.01.04
1261.06.01.05
1261.06.01.06
1261.06.02
1261.06.02.01
1261.06.02.02
1261.06.02.03
1261.06.02.04
1261.06.02.05
1261.06.02.06
1261.06.03
1261.06.03.01
1261.06.03.02
1261.06.03.03

1261.07

PLANILHA DE SERVICOS
CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE
JULHO/21
Cédigo Servicos

ESTRUTURA METALICA RECEPCAO

15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura

15.03.131 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A572 Grau 50, sem pintura

ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA COBERTURA

33.07.102 Esmalte a base de d4gua em estrutura metalica

ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA RECEPCAO

33.07.102 Esmalte a base de dgua em estrutura metalica

TELHAMENTO

Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epdxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50

16.13.070 .
mm, com poliuretano

16.03.020 Telhamento em cimento reforgado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm

CALHA, RUFOS E AFINS

16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m

16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 1,00 m

16.03.300 Cumeeira normal em cimento reforgado com fio sintético CRFS - perfil ondulado

16.30.020 Domo de acrilico fixado em perfis de aluminio

33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo

REVESTIMENTOS AREA INTERNA

REVESTIMENTO PISO AREA INTERNA

17.01.020 Argamassa de regularizagdo e/ou protegdo

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto

18.08.032 tréfego, grupo de absorcdo Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto trafego,

18.08.042 grupo de absorgdo Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Rejuntamento em placas cerdmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5

18.06.430 até 10 mm

Rejuntamento de rodapé em placas cerdmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura

18.06.530 até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm

19.03.290 Peitoril e/ou soleira em arddsia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm

REVESTIMENTO PAREDE AREA INTERNA

17.02.020 Chapisco

17.02.120 Embogo comum

17.02.140 Embogo desempenado com espuma de poliéster

Revestimento em placa cerdmica esmaltada de 20x20 c¢m, tipo monocolor, assentado e rejuntado

18.11.042 . A~
8 o com argamassa industrializada

33.02.060 Massa corrida a base de PVA

33.10.050 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

REVESTIMENTO TETO AREA INTERNA

17.02.020 Chapisco

17.02.140 Embogo desempenado com espuma de poliéster

33.10.050 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

ESQUADRIA METALICA

KG

KG

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Qtde

1.417,49

2.296,67

245,69

125,19

53,22

185,27

47,00

63,00

6,75

6,61

106,99

6,80

226,71

296,50

226,71

296,50

28,00

294,12

61,42

232,70

61,42

232,70

397,80

196,67

196,67

196,67

Valor Unit.

66.428,75

19,19

17,08

11.881,57

48,36

6.054,19

48,36

33.262,29

369,51

73,39

33.118,24

153,06

247,21

77,83

775,63

43,91

93.279,92

50.627,64

740,13

135,05

27,93

15,02

1,63

100,28

30.446,94

6,74

20,65

25,41

98,89

14,23

29,91

12.205,34

6,74

25,41

29,91

33.273,84

24/08/2021 16:31

Valor Total

66.428,75

27.201,63

39.227,12

11.881,57

11.881,57

6.054,19

6.054,19

33.262,29

19.665,32

13.596,97

33.118,24

7.193,82

15.574,23

525,35

5.126,91

4.697,93

93.279,92

50.627,64

5.032,88

30.617,19

8.281,25

3.405,18

483,30

2.807,84

30.446,94

1.982,37

1.268,32

5.912,91

6.073,82

3.311,32

11.898,20

12.205,34

1.325,56

4.997,38

5.882,40

33.273,84

3DE10



CDHU/

Empreendimento:

Data Base:

Item

1261.07.01
1261.07.01.01
1261.07.02
1261.07.02.01
1261.07.02.02
1261.07.02.03
1261.08
1261.08.01
1261.08.01.01
1261.08.01.02
1261.09
1261.09.01
1261.09.01.01
1261.09.01.02
1261.09.01.03
1261.09.01.04
1261.09.02
1261.09.02.01
1261.09.03
1261.09.03.01
1261.09.03.02
1261.09.03.03
1261.10
1261.10.01
1261.10.01.01
1261.10.01.02
1261.10.02
1261.10.02.01
1261.10.02.02
1261.11
1261.11.01
1261.11.01.01
1261.11.01.02
1261.11.01.03
1261.11.01.04

1261.11.01.05

PLANILHA DE SERVICOS
CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE
JULHO/21
Cédigo Servicos
PORTAS METALICAS
25.02.010 Porta de entrada de abrir em aluminio com vidro, linha comercial
CAIXILHOS METALICOS
15.03.150 Fornecimento e montagem de estrutura metdlica em perfil metalon, sem pintura
33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo
25.01.410 Caixilho em aluminio anodizado maxim-ar
ESQUADRIAS EM VIDRO
VIDROS CAIXILHOS
26.01.168 Vidro liso laminado incolor de 6 mm
26.01.060 Vidro liso transparente de 5 mm
ESQUADRIAS EM MADEIRA
PORTAS MADEIRA
23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm
23.08.160 Porta lisa com balcdo, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm
23.08.242 Porta lisa de madeira, de correr com trilho stanley e fechadura
23.09.420 Porta lisa com batente em aluminio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm
ACABAMENTOS PORTAS MADEIRA
33.12.011 Esmalte a base de dgua em madeira, inclusive preparo
FECHADURAS
28.01.040 Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha
28.01.020 Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha
28.01.070 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado
PORTAS PNE
PORTAS PNE
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de
23.13.064 correr ou deslizante, tipo acessivel, padrdo dimensional pesado, com sistema deslizante e
ferragens, completo - 100 x 210 cm
23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm
ACABAMENTOS PORTAS PNE
30.04.060 Revestimento em chapa de ago inoxidavel para protegdo de portas, altura de 40 cm
30.01.010 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2"
LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
LOUCAS E AFINS
44.01.100 Lavatodrio de louga sem coluna
44.20.220 Sifdo de metal cromadode 1’ x11/2°
44.20.650 Valvula de metal cromado de 1°
30.08.060 Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros
44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros

M2

KG

M2

M2

M2

M2

UN

a

M2

UN

M2

a

a

a

UN

UN

UN

UN

UN

UN

(@]

Qtde

6,24

157,16

33,92

24,70

33,92

30,24

12,00

1,00

5,08

4,00

95,71

15,00

2,00

4,00

5,60

7,20

12,00

12,00

12,00

3,00

2,00

Valor Unit.

5.441,09

871,97

27.832,75

18,06

43,91

951,62

13.982,96

13.982,96

276,10

152,70

20.940,40

10.961,24

536,61

1.018,36

405,70

360,65

4.239,95

44,30

5.739,21

272,93

342,21

240,21

6.263,35

1.871,45

760,91

555,27

4.391,90

488,45

230,08

27.595,59

14.311,84

147,10

181,71

46,60

919,21

647,90

24/08/2021 16:31

Valor Total

5.441,09

5.441,09

27.832,75

2.838,31

1.489,43

23.505,01

13.982,96

13.982,96

9.365,31

4.617,65

20.940,40

10.961,24

6.439,32

1.018,36

2.060,96

1.442,60

4.239,95

4.239,95

5.739,21

4.093,95

684,42

960,84

6.263,35

1.871,45

760,91

1.110,54

4.391,90

2.735,32

1.656,58

27.595,59

14.311,84

1.765,20

2.180,52

559,20

2.757,63

1.295,80

4DE10



CDHU/

Empreendimento:

Data

Item

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

Base:

11.01.06

11.01.07

11.01.08

11.01.09

11.01.10

11.02

11.02.01

11.02.02

11.02.03

11.02.04

11.02.05

11.02.06

11.03

11.03.01

11.04

11.04.01

12

12.01

12.01.01

12.01.02

12.02

12.02.01

13

13.01

13.01.01

13.01.02

13.01.03

13.01.04

13.01.05

13.01.06

13.01.07

13.01.08

13.01.09

13.01.10

13.01.11

13.01.12

PLANILHA DE SERVICOS

CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE

JULHO/21

Cédigo

44.01.360

44.20.200

44.20.640

44.02.200

29.01.230

44.06.250

44.20.200

44.20.620

44.03.450

44.03.480

44.03.400

14.30.860

23.04.590

30.01.061

30.01.010

30.04.020

37.04.290

37.13.600

37.13.630

37.10.010

39.10.060

39.10.050

38.13.010

37.24.042

39.02.020

39.02.016

39.02.010

40.07.040

Servicos

Tanque de louga com coluna de 18 a 20 litros

Sifdo de metal cromadode 1 1/2" x 2~

Vélvula de metal cromado de 1 1/2°

Tampo/bancada em concreto armado, revestido em ago inoxidavel fosco polido

Cantoneira e perfis em ferro

METAIS E ACESSORIOS

Cuba em ago inoxidavel simples de 300 x 140mm

Siféo de metal cromado de 1 1/2" x 2~

Valvula americana

Torneira longa sem rosca para uso geral, em latdo fundido cromado

Torneira de mesa para lavatério compacta, acionamento hidromecénico, em latdo cromado, DN=
1/2°

Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4"

DIVISORIAS

Diviséria em placas de granilite com espessura de 4 cm

PORTAS DIVISORIAS

Porta em laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente metalico - 70 x 210 cm

ACESSIBILIDADE AREA INTERNA

BARRAS DE APOIO

Barra de apoio lateral para lavatorio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago
inoxidavel de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2”°

SINALIZACOES E EQUIPAMENTOS

Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalizagdo tatil de alerta / direcional -
colado

ELETRICA

INSTALACOES

Quadro de distribuigdo universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem
componentes

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A

Barramento de cobre nu

Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 6 até 10 mm2

Terminal de compressdo para cabo de 2,5 mm2

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios

Dispositivo de protegdo contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp =
60 KA, curva de ensaio 10/350ps - classe 1

Cabo de cobre de 4 mm2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

Cabo de cobre de 2,5 mmz2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

Cabo de cobre de 1,5 mmz2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

Caixa em PVC octogonal de 4" x 4~

UN

UN

UN

M2

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

M2

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

Qtde

1,00

1,00

1,00

3,18

5,90

5,00

5,00

5,00

5,00

12,00

2,00

5,70

4,00

8,00

5,00

1,38

17,00

8,00

2,00

18,00

57,00

495,00

1,00

170,00

1.100,00

700,00

44,00

Valor Unit.

650,31

183,53

118,93

1.459,88

26,83

5.291,81

190,96

183,53

56,34

71,76

222,36

55,27

1.552,22

272,32

6.439,72

1.609,93

3.164,99

2.897,52

218,39

230,08

267,47

193,82

68.479,88

36.595,12

1.417,60

35,44

137,40

138,40

12,95

4,87

11,40

752,74

7,20

3,71

21,20

24/08/2021 16:31

Valor Total

650,31

183,53

118,93

4.642,42

158,30

5.291,81

954,80

917,65

281,70

358,80

2.668,32

110,54

1.552,22

1.552,22

6.439,72

6.439,72

3.164,99

2.897,52

1.747,12

1.150,40

267,47

267,47

68.479,88

36.595,12

1.417,60

602,48

1.099,20

276,80

233,10

277,59

5.643,00

752,74

1.224,00

5.203,00

2.597,00

932,80

5DE10



CDHU/

Empreendimento:

Data

Item

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

Base:

13.01.13

13.01.14

13.01.15

13.01.16

13.01.17

13.01.18

13.01.19

13.01.20

13.01.21

13.01.22

13.01.23

13.01.24

13.01.25

13.01.26

13.01.27

13.01.28

13.01.29

13.02

13.02.01

13.02.02

13.02.03

13.02.04

13.02.05

13.02.06

13.02.07

13.02.08

13.02.09

13.02.10

13.02.11

13.02.12

13.02.13

13.02.14

13.02.15

13.02.16

13.03

13.03.01

PLANILHA DE SERVICOS

CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE

JULHO/21

Cédigo Servicos

40.07.010 Caixaem PVCde4’ x2°

40.07.010 Caixaem PVCde4’ x2°

40.07.020 Caixaem PVCde 4’ x 4"

40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa

40.05.170 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa

40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa

40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa

41.20.080 Plafon plastico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lampada
fluorescente compacta

135513 LAMPADA LED 14W/127V BULBO E=27 6500K

38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessorios

41.14.510 Luminaria i’nc_justrial’pendente_ com refletor prismatico sem alojamento para reator, para ldmpadas
vapor de sédio/metdlico ou mista de 150/250/400W

135518 LAMPADA LED 50W/220V E=27 6400K E 2850 Im

40.06.040 Condulete metalico de 3/4 "

41.13.102 Luminaria blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lampada LED

41.02.580 Ladmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510im

37.17.114 Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos

30.06.061 Siste_ma de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou
cadeirante
TELEFONIA

39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A

40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa

69.03.340 Conector RJ-45 fémea - categoria 6

69.09.250 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / R]J-45 - categoria 6A

69.09.260 Patch panel de 24 portas - categoria 6

66.08.100 Rack fechado padrdo metalico, 19 x 12 Us x 470 mm

66.20.150 Guia organizadora de cabos para rack, 19” 1 U

69.20.230 Calha de ago com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo

69.20.248 Painel frontal cego - 19" x 1 U

66.20.225 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps

40.04.090 Tomada R] 11 para telefone, sem placa

39.11.091 Cabo telefénico tipo CI-40 1 par, para ligagdo de aparelhos telefénicos

69.03.400 Central PABX hibrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais digital e analdgico

38.13.010 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios

40.07.010 Caixaem PVCde4’ x2°

40.07.010 Caixaem PVCde4’ x2°
SPDA

42.05.440 Barra condutora chata em aluminio de 7/8° x 1/8", inclusive acessorios de fixagdo

UN

UN

UN

a

a

a

a

UN

UN

UN

UN

cl

UN

UN

UN

a

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

a

UN

UN

Qtde

93,00

24,00

3,00

19,00

2,00

78,00

1,00

44,00

44,00

30,00

8,00

8,00

3,00

6,00

6,00

1,00

3,00

120,00

7,00

7,00

7,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

8,00

140,00

45,56

10,00

2,00

140,00

Valor Unit.

15,97

15,97

20,10

47,21

62,37

33,50

37,45

11,09

21,73

40,32

176,55

97,27

38,47

268,23

36,25

2.431,39

505,64

17.595,22

29,31

75,69

45,70

63,12

835,65

1.169,68

34,64

87,42

14,15

2.774,13

37,29

4,63

6.199,09

11,40

15,97

15,97

14.289,54

32,69

24/08/2021 16:31

Valor Total

1.485,21

383,28

60,30

896,99

124,74

2.613,00

37,45

487,96

956,12

1.209,60

1.412,40

778,16

115,41

1.609,38

217,50

2.431,39

1.516,92

17.595,22

3.517,20

529,83

319,90

441,84

835,65

1.169,68

34,64

87,42

28,30

2.774,13

298,32

648,20

6.199,09

519,38

159,70

31,94

14.289,54

4.576,60

6DE10



CDHU/

Empreendimento:

Data Base:

Item

1261.13.03.02
1261.13.03.03
1261.13.03.04
1261.14
1261.14.01
1261.14.01.01
1261.14.01.02
1261.14.01.03
1261.14.01.04
1261.14.01.05
1261.14.01.06
1261.14.01.07
1261.14.01.08
1261.14.01.09
1261.14.01.10
1261.14.02
1261.14.02.01
1261.14.02.02
1261.14.02.03
1261.14.02.04
1261.14.03
1261.14.03.01
1261.14.03.01.01
1261.14.03.01.02
1261.14.03.01.03
1261.14.03.01.04
1261.14.03.01.05
1261.14.03.01.06
1261.14.03.01.07
1261.14.03.01.08
1261.14.03.01.09
1261.14.03.01.10
1261.14.03.01.11
1261.14.03.01.12
1261.14.03.01.13

1261.14.03.01.14

PLANILHA DE SERVICOS

CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE

JULHO/21

Cédigo

42.05.170

29.03.030

42.01.098

45.01.020

48.02.204

46.01.020

46.01.030

46.01.040

47.01.030

47.02.020

47.02.110

47.01.040

48.05.010

46.02.010

46.02.050

46.02.070

46.02.060

02.10.020

06.02.020

06.11.040

07.10.020

11.18.040

09.01.020

14.02.030

14.20.010

09.02.020

10.02.020

11.03.090

11.16.040

11.16.060

10.01.040

Servicos

Vergalhdo liso de ago galvanizado, didmetro de 3/8"

Cordoalha de ago galvanizado, diametro de 1/4° (6,35 mm)

Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, didmetro de 3/8 " galvanizado a fogo

HIDRAULICA

AGUA FRIA

Entrada completa de agua com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4°

Reservatério em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4 "), inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 32 mm, (1), inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido soldével marrom, DN= 40 mm, (1 1/4 "), inclusive conexdes

Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 1~

Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial

Registro de pressdo em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial

Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 1 1/4"

Torneira de boia, DN= 3/4"

ESGOTO

Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm,
inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100
mm, inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75
mm, inclusive conexdes

CAIXAS E RALOS

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 30 x 30 x 40 CM

Locagdo de obra de edificagdo

Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m

Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo

Espalhamento de solo em bota-fora com compactagdo sem controle

Lastro de pedra britada

Forma em madeira comum para fundagdo

Alvenaria de elevagdo de 1/2 tijolo macigo comum

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Forma plana em compensado para estrutura convencional

Armadura em tela soldada de ago

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo

Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M3

M3

M3

M3

M2

M2

M3

M2

KG

M3

M3

M3

KG

Qtde

260,00

1,00

14,00

1,00

4,00

88,80

48,50

20,00

4,00

8,00

4,00

4,00

47,70

24,90

34,40

15,30

1,69

0,69

0,50

0,03

0,21

0,54

0,01

1,66

0,05

0,04

0,01

0,24

Valor Unit.

35,77

23,68

27,79

28.261,41

15.530,53

1.520,71

1.416,20

32,46

42,01

49,91

100,58

113,49

108,52

127,52

97,38

6.928,75

37,70

47,54

81,39

74,96

2.205,63

514,18

13,96

58,79

18,29

5,71

145,38

89,82

113,95

1.876,90

164,62

12,45

464,62

165,23

114,12

13,67

24/08/2021 16:31

Valor Total

9.300,20

23,68

389,06

28.261,41

15.530,53

1.520,71

5.664,80

2.882,45

2.037,49

998,20

402,32

907,92

217,04

510,08

389,52

6.928,75

1.798,29

1.183,75

2.799,82

1.146,89

2.205,63

514,18

23,59

40,57

9,15

1,08

4,36

18,86

61,53

18,77

46,09

20,67

23,23

6,61

1,14

3,28

7DE10



CDHU/

Empreendimento:

Data

Item

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

Base:

14.03.01.15

14.03.01.16

14.03.01.17

14.03.01.18

14.03.02

14.03.02.01

14.03.02.02

14.03.02.03

14.03.02.04

14.03.02.05

14.03.02.06

14.03.02.07

14.03.02.08

14.03.02.09

14.03.02.10

14.03.02.11

14.03.02.12

14.03.02.13

14.03.02.14

14.03.02.15

14.03.02.16

14.03.02.17

14.03.02.18

14.03.03

14.03.03.01

14.03.03.02

14.03.03.03

14.03.03.04

14.03.03.05

14.03.03.06

14.03.03.07

14.03.03.08

14.03.03.09

14.03.03.10

14.03.03.11

14.03.03.12

PLANILHA DE SERVICOS

CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE
JULHO/21
Cédigo Servicos
17.02.020 Chapisco
32.17.010 Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo
32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa
32.07.110 Junta a base de asfalto oxidado a quente

CAIXA DE INSPECAO 30 x 30x 40CM
02.10.020 Locagdo de obra de edificagdo
06.02.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m
06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagdo
07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactagédo sem controle
11.18.040 Lastro de pedra britada
09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo
14.02.030 Alvenaria de elevagdo de 1/2 tijolo macigo comum
14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional
10.02.020 Armadura em tela soldada de ago
11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa
11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo
11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
17.02.020 Chapisco
32.17.010 Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo
32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgénicos, sobre massa
32.07.110 Junta a base de asfalto oxidado a quente

CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALVENARIA 30 x 30 CM
02.10.020 Locagéo de obra de edificagdo
06.02.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m
06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagdo
07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactagdo sem controle
11.18.040 Lastro de pedra britada
09.01.020 Forma em madeira comum para fundagédo
14.02.030 Alvenaria de elevagdo de 1/2 tijolo macigo comum
14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional
10.02.020 Armadura em tela soldada de ago
11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa
11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo

M2

M3

M2

CM3

M2

M3

M3

M3

M3

M2

M2

M3

M2

KG

M3

M3

M3

KG

M2

M3

M2

CM3

M2

M3

M3

M3

M3

M2

M2

M3

M2

KG

M3

M3

Qtde

0,56

0,01

3,38

1,38

1,00

0,38

0,06

0,42

1,02

0,03

0,56

3,33

0,10

0,08

0,02

1,12

0,03

0,96

704,00

0,69

0,50

0,03

0,21

0,54

0,01

0,28

1,66

0,06

0,04

Valor Unit.

6,74

772,70

16,04

0,19

749,81

13,96

58,79

18,29

5,71

145,38

89,82

113,95

[

.876,90

164,62

12,45

464,62

165,23

114,12

13,67

6,74

772,70

16,04

0,19

370,80

13,96

58,79

18,29

5,71

145,38

89,82

113,95

1.876,90

164,62

12,45

464,62

165,23

24/08/2021 16:31

Valor Total

3,77

7,73

156,87

66,88

749,81

47,18

81,13

18,29

2,17

8,72

37,72

116,23

56,31

92,19

41,46

46,46

13,22

2,28

6,56

7,55

23,18

15,40

133,76

370,80

23,59

40,57

9,15

1,08

4,36

18,86

61,53

18,77

46,09

20,67

27,88

6,61

8DE10



CDHU/

Empreendimento:

Data

Item

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

1261.

Base:

14.03.03.13

14.03.03.14

14.03.03.15

14.03.03.16

14.03.03.17

14.03.03.18

14.03.04

14.03.04.01

14.03.04.02

14.04

14.04.01

14.05

14.05.01

14.05.02

14.05.03

14.05.04

15

15.01

15.01.01

16

16.01

16.01.01

16.02

16.02.01

16.02.02

16.02.03

17

17.01

17.01.01

18

18.01

18.01.01

18.01.02

19

19.01

19.01.01

PLANILHA DE SERVICOS
CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE
JULHO/21
Cédigo Servicos
11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
17.02.020 Chapisco
32.17.010 Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo
32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa
32.07.110 Junta a base de asfalto oxidado a quente
CAIXA SIFONADA E RALO SECO
49.04.010 Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha
49.01.020 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha
AGUAS PLUVIAIS
46.03.040 Tubo 'de PV_C rigido P3<B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada ‘R, DN= 75
mm, inclusive conexdes
COMBATE A INCENDIO
50.10.100 Extintor manual de dgua pressurizada - capacidade de 10 litros
50.10.110 Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 4 kg
50.10.140 Extintor manual de gas carbénico 5 BC - capacidade de 6 kg
97.02.194 Placa de s\iryaligagéo em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicagdo de equipamentos de
combate a incéndio e alarme
AREA EXTERNA
REVESTIMENTO PAREDE E TETO AREA EXTERNA
33.03.750 Verniz acrilico
ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA
PORTAS METALICAS (RESERVATORIOS)
25.02.050 Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial
ESCADA MARINHEIRO
24.03.060 Escada marinheiro (galvanizada)
24.03.080 Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ‘T")
33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo
VENTILACAO PERMANENTE
VENEZIANA INDUSTRIAL
24.01.120 Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em ago galvanizado e aletas em fibra de vidro
PAVIMENTO EXTERNO
REVESTIMENTO PAVIMENTO EXTERNO
17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa
11.18.040 Lastro de pedra britada
ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA
SINALIZACOES
30.04.030 Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista

M3

KG

M2

M3

M2

CM3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

M2

M3

M3

M2

Qtde

0,02

0,24

0,01

0,48

352,00

1,00

5,00

31,40

1,00

1,00

3,00

245,06

1,76

37,28

2,99

2,99

7,06

Valor Unit.

114,12

13,67

6,74

772,70

16,04

0,19

570,84

80,84

98,00

2.604,32

82,94

992,18

177,55

225,52

549,54

13,19

8.199,71

8.199,71

33,46

10.396,99

1.124,36

638,84

9.272,63

724,34

1.648,39

43,91

9.626,81

9.626,81

258,23

3.089,66

3.089,66

887,95

145,38

2.197,48

2.197,48

152,19

24/08/2021 16:31

Valor Total

2,28

3,28

7,73

7,70

66,88

570,84

80,84

490,00

2.604,32

2.604,32

992,18

177,55

225,52

549,54

39,57

8.199,71

8.199,71

8.199,71

10.396,99

1.124,36

1.124,36

9.272,63

1.376,25

7.417,76

478,62

9.626,81

9.626,81

9.626,81

3.089,66

3.089,66

2.654,97

434,69

2.197,48

2.197,48

1.074,46
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CDHU/

Empreendimento:

Data Base:

Item

1261.19.01.02
1261.19.01.03
1261.19.01.04
1261.20
1261.20.01

1261.20.01.01

PLANILHA DE SERVICOS

CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE
JULHO/21
Cédigo Servicos
30.06.010 Placa para sinalizagdo tétil (inicio ou final) em braile para corrimdo
30.06.090 Placa de identificagdo para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal
30.06.110 Sinalizagdo com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatorias

LIMPEZA

LIMPEZA FINAL DA OBRA
55.01.020 Limpeza final da obra

Obs:
1) Precos unitarios compde-se de material, mdo de obra e BDI.

2) As cotagdes de insumos e servigos para elaboragdes dos pregos unitarios da CDHU s&o
efetuadas mensalmente pela FIPE no mercado, com fornecedores e fabricantes.

3) O item Canteiro de Obra tem o valor de 1% do prego total dos servicos (com BDI).

4) O item Administragdo Local tem o valor de 5% do custo total dos servigos (sem BDI).
5) O valor da Mdo de Obra para efeito de INSS R$ 184.424,68.

UN

UN

UN

M2

Qtde

2,00

1,00

1,00

231,33

Valor Unit.

17,48

609,00

479,06

3.173,85

3.173,85

13,72

24/08/2021 16:31

Valor Total

34,96

609,00

479,06

3.173,85

3.173,85

3.173,85
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